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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leistungsverzeichnis 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
 
1 Baustelleneinrichtungen (Los 1) 
       
1.1 Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Großer und Kleiner See - Nord“ 
     ***Pauschalposition*** 
1.1.10 Baustelle einrichten und vorhalten 
 Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten 

und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Baustellenbereich geeignet kenn-
zeichnen (rot-weißes Warnband) und von angrenzender Nutzfläche abgrenzen. 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung 
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und – soweit 
der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird – betriebsfertig aufstellen einschl. der 
dafür notwendigen Arbeiten. 
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen 
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit 
den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet. 
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauscha-
le für alle Leistungen. 

       
  1 Pauschal  nur G.-Betrag ……………… 
       
       
     ***Pauschalposition*** 
1.1.20 Baustelle räumen 
 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und 

Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das 
Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die 
Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen. 

       
  1 Pauschal  nur G.-Betrag ……………… 
       
  
     ***Pauschalposition*** 
  
1.1.30 Beseitigung von Fahrspuren auf Zufahrtswegen 
 Durch Bautätigkeit entstandene Fahrspuren und Beschädigungen auf dem Zufahrtsweg 

planieren, mit gleichem Material wie vorhanden verfüllen und verdichten. Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes. 
Vor Aufnahme der Bautätigkeit ist zur Beweissicherung eine Fotodokumentation über den 
Zufahrtsweg gemeinsam mit der Biosphärenreservatsverwaltung (BRV) bzw. der örtlichen 
Bauüberwachung (BÜ) zu erstellen. 
 
Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit der BRV und der örtlichen BÜ. Die Abrechnung 
erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß. 
 
Länge geschätzt ca. 150 m 
Breite ca. 3 – 6 m 

       
  675 m²  ……………… ……………… 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
1.1.40 Beseitigung von Fahrspuren auf Grünland 
 Durch Bautätigkeit entstandene Fahrspuren und Beschädigungen auf dem Grünland pla-

nieren, ggf. mit gleichem Material wie vorhanden verfüllen, ggf. vorhandene Bodenverdich-
tungen beseitigen und ggf. mit von der BRV gestellter Ansaatmischung neu einsäen.  
 
Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit der BRV und der örtlichen BÜ. Die Abrechnung 
erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß. 
 
Fläche geschätzt ca. 2000 m² 

       
  2.000 m²  ……………… ……………… 
       
       
Summe        

       
1.1 Baustelleneinrichtung Projektge-

biet „Großer und Kleiner See - 
Nord“ (Los 1) 

  ……………… 

     

     
       
1.2 Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Großer und Kleiner See - West“ 
     ***Pauschalposition*** 
1.2.10 Baustelle einrichten und vorhalten 
 Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten 

und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Baustellenbereich geeignet kenn-
zeichnen (rot-weißes Warnband) und von angrenzender Nutzfläche abgrenzen. 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung 
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und – soweit 
der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird – betriebsfertig aufstellen einschl. der 
dafür notwendigen Arbeiten. 
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen 
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit 
den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet. 
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauscha-
le für alle Leistungen. 

       
  1 Pauschal  nur G.-Betrag ……………… 
       
       
     ***Pauschalposition*** 
1.2.20 Baustelle räumen 
 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und 

Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das 
Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die 
Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen. 

       
  1 Pauschal  nur G.-Betrag ……………… 
       
       
       
       
      ***Pauschalposition*** 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
1.2.30 Beseitigung von Fahrspuren auf Zufahrtswegen 
 Durch Bautätigkeit entstandene Fahrspuren und Beschädigungen auf dem Zufahrtsweg 

planieren, mit gleichem Material wie vorhanden verfüllen und verdichten. Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes. 
Vor Aufnahme der Bautätigkeit ist zur Beweissicherung eine Fotodokumentation über den 
Zufahrtsweg gemeinsam mit der Biosphärenreservatsverwaltung (BRV) bzw. der örtlichen 
Bauüberwachung (BÜ) zu erstellen. 
 
Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit der BRV und der örtlichen BÜ. Die Abrechnung 
erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß. 
 
Länge geschätzt ca. 100 m 
Breite ca. 3 – 6 m 

       
  450 m²  ……………… ……………… 
  
  
1.2.40 Beseitigung von Fahrspuren auf Grünland 
 Durch Bautätigkeit entstandene Fahrspuren und Beschädigungen auf dem Grünland pla-

nieren, ggf. mit gleichem Material wie vorhanden verfüllen, ggf. vorhandene Bodenverdich-
tungen beseitigen und ggf. mit von der BRV gestellter Ansaatmischung neu einsäen.  
 
Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit der BRV und der örtlichen BÜ. Die Abrechnung 
erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß. 
 
Fläche geschätzt ca. 2000 m² 

       
  2.000 m²  ……………… ……………… 
       
       
       
Summe        

       
     
1.2 Baustelleneinrichtung Projektge-

biet „Großer und Kleiner See - 
West“ (Los 1) 

  ……………… 

     
     
 
Summe Titel 1: Baustelleneinrichtungen (Los 1) 
 
 
 
1.1 Projektgebiet „Großer und Kleiner See - Nord“ (Los 1)                       ……………… 
 
1.2 Projektgebiet „Großer und Kleiner See - West“ (Los 1)                       ……………… 
 
 
 
 gesamt   ……………… 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
 

Summe        

       
2.1 Erd- und Tiefbauarbeiten Pro-

jektgebiet „Großer und Kleiner 
See - Nord“ (Los 1) 

  ……………… 

     
 

2 Erd- und Tiefbauarbeiten (Los 1) 
 

2.1 Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Großer und Kleiner See - Nord“ 
  
2.1.10 Profilierung Gewässer  
 Die genaue Lage der neuen Gewässer wird vor Ort in Abstimmung mit der BRV und/ 

oder der örtlichen BÜ anhand von Testkreuzen vorgegeben. 

  
2.1.20 Oberboden lösen, laden und abfahren 
 Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der 

neuen Gewässers i. M. 0,25 m abtragen, laden und zur eigenen Verwertung abfahren. 
 
Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen 
Maschinen zu erfolgen. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der 
BRV bzw. der örtlichen BÜ. 

       
  1985 m³  ..................... ……………… 
       
       

2.1.30 Aushub Gewässerprofil, mineralischer Boden, lösen, laden und abfahren  
 Profilgerechter Aushub des Materials sowie Modellierung der Gewässer. Laden und zur 

eigenen Verwertung abfahren.  
 

 Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen 
Maschinen zu erfolgen. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der 
BRV bzw. der örtlichen BÜ. 

       
  2777 m³  ..................... ……………… 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
 

 
 

2.2 Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „Großer und Kleiner See - West“  
 

2.2.10 Profilierung Gewässer  
 Die genaue Lage der neuen Gewässer wird vor Ort in Abstimmung mit der BRV und/ 

oder der örtlichen BÜ anhand von Testkreuzen vorgegeben. 

  
2.2.20 Oberboden lösen, laden und abfahren 
 Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der 

neuen Gewässers i. M. 0,25 m abtragen, laden und zur eigenen Verwertung abfahren. 
 
Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen 
Maschinen zu erfolgen. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der 
BRV bzw. der örtlichen BÜ. 

       
  1367 m³  ..................... ……………… 
       

       

2.2.30 Aushub Gewässerprofil, mineralischer Boden, lösen, laden und abfahren  
 Profilgerechter Aushub des Materials sowie Modellierung der Gewässer. Laden und zur 

eigenen Verwertung abfahren.  
 

 Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen 
Maschinen zu erfolgen. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der 
BRV bzw. der örtlichen BÜ. 

       
  1408 m³  ..................... ……………… 
       
       

2.3 Vertiefung vorhandener Senken 
 Südlich und östlich des „Kleinen Sees“ sollen vorhandene Senken vertieft werden. Die 

genaue Lage wird vor Ort von der BRV und/oder der örtlichen BÜ vorgegeben. 
  
2.3.10 Vertiefung von Senken, Oberboden lösen und vor Ort wieder einbringen 

und mineralische Boden laden und abfahren 
 Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/ Grasnarbe vorsichtig ab-

tragen und seitlich lagern. Mineralischen Boden abtragen, laden und zur eigenen Ver-
wertung abfahren. Abschließend wird der Oberboden vor Ort wieder aufgebracht. 
 
Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen 
Maschinen erfolgen. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der 
BRV bzw. der örtlichen BÜ. 

       
       
 900 m³ Oberboden bewegen   ..................... ……………… 
       
       
 900 m³ mineralischer Boden   ..................... ..................... 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
2.4 Verschluss von Grüppen 
 An 10 Stellen werden die im Gelände vorhandenen Grüppen verblockt. Die genaue 

Lage wird vor Ort von der BRV und/oder der örtlichen BÜ vorgegeben. 

 
  

2.4.10 Verschluss von Grüppen,  Oberboden lösen, ggf. laden und abfahren 
und an anderer Stelle vor Ort wieder einbringen 

 Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/ Grasnarbe auf einer 
Länge von je 5 m und einer Breite von je ca. 2 m abtragen, ggf. laden und an anderer 
Stelle nach Vorgaben durch die BRV und/oder die örtliche BÜ einbringen. 
 
Der ggf. erforderliche Transport des Materials innerhalb des Projektgebietes soll auf-
grund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen erfolgen. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der 
BRV bzw. der örtlichen BÜ. 

       
  40 m³  ..................... ……………… 
       
       

 

Summe        

       
2.2+2.3+2.4 Erd- und Tiefbauarbeiten Pro-

jektgebiet „Großer und Kleiner 
See - West“ (Los 1) 

  ……………… 

     
 
 
 
 
 
Summe Titel 2: Erd- und Tiefbauarbeiten (Los 1) 

       
       

 
 
 
2.1 Projektgebiet „Großer und Kleiner See - Nord“ (Los 1)                       ……………… 
 
2.2+2.3+2.4 Projektgebiet „Großer und Kleiner See - West“ (Los 1)         ……………… 
 
 
 
 
 gesamt   ……………… 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
 
Zusammenstellung Gesamtsummen 
 
Pos. 1  Baustelleneinrichtungen (Los 1)   EUR ………………… 
 
Pos. 2  Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiete 

„Großer und Kleiner See “ (Los 1) 
       EUR ………………… 

 
               _____________________ 
 
Nettosumme        EUR ………………… 
 
+ 19,0 % MwSt       EUR ………………… 
 
               _____________________ 
 
Gesamtsumme                            EUR ………………… 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
 
3 Baustelleneinrichtungen (Los 2) 
       
3.1 Baustelleneinrichtung Projektgebiet „Neuhauser Marsch (Stapel)“ 
     ***Pauschalposition*** 
3.1.10 Baustelle einrichten und vorhalten 
 Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten 

und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Baustellenbereich geeignet kenn-
zeichnen (rot-weißes Warnband) und von angrenzender Nutzfläche abgrenzen. 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung 
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und – soweit 
der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird – betriebsfertig aufstellen einschl. der 
dafür notwendigen Arbeiten. 
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen 
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern 
mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet. 
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pau-
schale für alle Leistungen. 

       
  1 Pauschal  nur G.-Betrag ……………… 
       
       
     ***Pauschalposition*** 
3.1.20 Baustelle räumen 
 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege 

und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der land-
schaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte 
Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die 
Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen. 

       
  1 Pauschal  nur G.-Betrag ……………… 
       
  
     ***Pauschalposition*** 
  
3.1.30 Beseitigung von Fahrspuren auf Zufahrtswegen 
 Durch Bautätigkeit entstandene Fahrspuren und Beschädigungen auf dem Zufahrtsweg 

planieren, mit gleichem Material wie vorhanden verfüllen und verdichten. Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes. 
Vor Aufnahme der Bautätigkeit ist zur Beweissicherung eine Fotodokumentation über 
den Zufahrtsweg gemeinsam mit der Biosphärenreservatsverwaltung (BRV) bzw. der 
örtlichen Bauüberwachung (BÜ) zu erstellen. 
 
Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit der BRV und der örtlichen BÜ. Die Abrechnung 
erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß. 
 
Länge geschätzt ca. 50 m 
Breite ca. 3 – 6 m 

       
  225 m  ……………… ……………… 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
3.1.40 Beseitigung von Fahrspuren auf Grünland 
 Durch Bautätigkeit entstandene Fahrspuren und Beschädigungen auf dem Grünland 

planieren, ggf. mit gleichem Material wie vorhanden verfüllen, ggf. vorhandene Boden-
verdichtungen beseitigen und ggf. mit von der BRV gestellter Ansaatmischung neu ein-
säen.  
 
Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit der BRV und der örtlichen BÜ. Die Abrechnung 
erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß. 
 
Fläche geschätzt ca. 500 m² 

       
  500 m²  ……………… ……………… 
       
       
       
Summe        

       
3.1 Baustelleneinrichtung Projektgebiet 

„Neuhauser Marsch (Stapel)“ (Los 2) 
  ……………… 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 

 

4 Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet „ Neuhauser Marsch (Stapel)“  
(Los 2) 
 

4.1 Profilierung Gewässer  
 Die genaue Lage der neuen Gewässer wird vor Ort in Abstimmung mit der BRV und/ 

oder der örtlichen BÜ anhand von Testkreuzen vorgegeben. 

  
4.1.10 Oberboden lösen, laden und abfahren 
 Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der 

neuen Gewässers i. M. 0,25 m fräse, abtragen, laden und zur Bodenentnahmestelle 
Gülstorf abfahren. Die Entfernung zur Lagerstelle beträgt ca. 13 km.  
Der Boden muss an der Lagerstelle, anhand von Vorgaben der BRV bzw. örtlichen BU, 
aufgesetzt und als Miete profiliert werden. 
 
Der Abtransport hat aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen 
Maschinen zu erfolgen. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der 
BRV bzw. der örtlichen BÜ. 

       
  140 m³  ..................... ……………… 
       

       
4.1.20 Oberboden lösen, laden und abfahren 
 Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der 

neuen Gewässers i. M. 0,25 m abtragen und durch Vorgaben der BRV bzw. der örtli-
chen BÜ zwischenzeitlich seitlich gelagert, 
 
Der Oberboden wird mit dem Bagger auf den, durch den mineralischen Boden entstan-
denen, Wall aufgebracht.  Die Transportentfernung beträgt 50 bis 80 m.  
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der 
BRV bzw. der örtlichen BÜ. 

       
  160 m³  ..................... ……………… 
       
       

4.1.30 Aushub Gewässerprofil, mineralischer Boden, lösen, laden und abfahren  
 Profilgerechter Aushub des Materials sowie Modellierung der Gewässer. Der minerali-

sche Boden wird abgetragen und  an der durch die BRV bzw. durch die örtliche BÜ 

vorgegebenen Stelle als Wall aufgeschüttet und profiliert. Die Transportentfernung be-

trägt 50 bis 80 m. 
  

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit der 
BRV bzw. der örtlichen BÜ. 

       
  800 m³  ..................... ……………… 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
 

4.2 Verschluss von Grüppen 
 An 3 Stellen werden die im Gelände vorhandenen Grüppen verblockt. Die genaue 

Lage wird vor Ort von der BRV und/oder der örtlichen BÜ vorgegeben. 

 
  

4.2.10 Verschluss von Grüppen, Oberboden lösen, ggf. laden und abfahren 
und an anderer Stelle vor Ort wieder einbringen 

 Humushaltigen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/ Grasnarbe auf einer 
Länge von je 5 m und einer Breite von je ca. 2 m abtragen, ggf. laden und an ande-
rer Stelle vor Ort nach Vorgaben durch die BRV und/oder die örtliche BÜ einbringen. 
 
Der ggf. erforderliche Transport des Materials innerhalb des Projektgebietes soll 
aufgrund des schwierigen Untergrundes mit landwirtschaftlichen Maschinen erfol-
gen. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen und nach gemeinsamem Aufmaß mit 
der BRV bzw. der örtlichen BÜ. 

       
  25 m³  ..................... ……………… 
       
       
       
       
       
Summe        

       
4.1+4.2 Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet 

„Neuhauser Marsch (Stapel)“ (Los 2) 
  ……………… 
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Menge Einheit 

 
 E-Preis G-Preis 

 
 
Zusammenstellung Gesamtsummen 
 
Pos. 3  Baustelleneinrichtung (Los 2)   EUR ………………… 
 
Pos. 4  Erd- und Tiefbauarbeiten Projektgebiet 

„Neuhauser Marsch (Stapel)“ (Los 2) 
       EUR ………………… 

 
               _____________________ 
 
Nettosumme        EUR ………………… 
 
+ 19,0 % MwSt       EUR ………………… 
 
               _____________________ 
 
Gesamtsumme                            EUR ………………… 
   
 


